

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาริมถนนวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๒๖๒,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ขยายท่อเมนประปาริมถนนวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. โครงการ ขยายท่อเมนประปาริมถนนวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๘,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ต้องการวางท่อเมนประปา ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ เมตร และติดตั้งป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤศภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๖๒,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
๑.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.๒ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๑.๓ นายกิติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๑.๔ นายปานเพชร ทองปาน	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนัก/กอง ช่าง ปร.6

สรุปประมาณราคา โครงการขยายท่อเมนประปาริมถนนวัดโบสถ์ ความยาว 1,740 เมตร

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอบต.ปากนครที่ 194/2563 เมื่อวันที่...4....เดือน...มิถุนายน..พ.ศ...2563..

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายท่อเมนต์ระบบประปา ท่อ PVC.ขนาด 3" ชั้น 8.5 ยาว 1,740 ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย , ป้ายมาตรฐาน 1 ป้าย)	198,542.61	262,574.61	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 262,000.00

เฉลี่ย ม. ละ (บาท) 150.57

ลงชื่อ.....

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายปานเพชร ทองปาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนัก/กอง ช่าง

สรุปประมาณราคา โครงการขยายท่อเมนประปาริมถนนวัดโบสถ์ ความยาว 1,740 เมตร

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ..../ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอบต.ปากนครที่ 194/2563 เมื่อวันที่...4....เดือน...มิถุนายน..พ.ศ...2563..

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร**				
	1.1 งานก่อสร้างฯ	198,542.61	1.3074	259,574.61	
2	**ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา**				
	2.1 ป้ายโครงการฯ (ชั่วคราว ,มาตรฐาน)	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			262,574.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**262,000.00**	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้องาน 1740.00 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 150.57 บาท/ม.

ลงชื่อ.....

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายปานเพชร ทองปาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปาริมถนนวัดโบสถ์ ความยาว 1,740 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ฝ่าย/กอง/ส่วน กองช่าง อบต.ปากนคร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอบต.ปากนครที่ 194/2563 เมื่อวันที่...4....เดือน...มิถุนายน..พ.ศ...2563.. แบบเลขที่...../.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขยายท่อเมนประปา								
	- ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 (ปลายบาน)	1,740.00	เมตร	89.00	154,860.00		-	154,860.00	
	- สามทาง PVC. ลด Ø 3"x1"	9.00	ตัว	148.00	1,332.00	-	-	1,332.00	
	- สามทาง PVC. ลด Ø 3"x2"	1.00	ตัว	225.00	225.00	-	-	225.00	
	- สามทาง PVC. Ø 3"	1.00	ตัว	200.47	200.47	-	-	200.47	
	- ข้อต่อตรง PVC. ลด Ø 3"x2"	2.00	ตัว	94.00	188.00	-	-	188.00	
	- ข้องอ 90 องศา PVC. Ø 3"	8.00	ตัว	98.60	788.80	-	-	788.80	
	- บอลวาล์ว PVC. Ø 3"	2.00	ตัว	360.00	720.00	-	-	720.00	
	- ฝาครอบปิดปลาย PVC. Ø 3"	1.00	ตัว	70.00	70.00	-	-	70.00	
	- ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 8.5	12.00	เมตร	36.91	442.92	133.20	1,598.40	2,041.32	
	- สามทาง PVC. ลด 2"x1"	2.00	ตัว	49.00	98.00	-	-	98.00	
	- สามทาง PVC. Ø 2"	2.00	ตัว	44.86	89.72	-	-	89.72	
	- ฝาครอบปิดปลาย PVC. 2"	1.00	ตัว	20.00	20.00	-	-	20.00	
	- ท่อ PVC. Ø 1" ชั้น 8.5	20.00	เมตร	14.48	289.60	90.00	1,800.00	2,089.60	
	- ข้องอ 90 องศา PVC. Ø 1"	18.00	ตัว	12.15	218.70	-	-	218.70	
	- น้ำยาประสานท่อ 1000 กรัม	12.00	กระป๋อง	426.00	5,112.00	-	-	5,112.00	
	- ค่าแรงขุดดินพร้อมวางท่อ PVC.	261.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	25,839.00	25,839.00	
	- งานแรงเชื่อมประสานท่อ ข้อต่อ พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานประสานท่อกับมาตรวัดน้ำเดิม	9.00	ชุด	350.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
	รวมยอดทั้งหมดยกไป ปร.5							**198,542.61**	

หมายเหตุ

- ราคาค่าแรงงานอ้างอิงมาจาก บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาค่าวัสดุอ้างอิงมาจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน พฤษภาคม 2563
- ราคาค่าวัสดุอ้างท้องที่ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายปานเพชร ทองปาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง